


COMUNE DI SALUGGIA
PROVINCIA DI VERCELLI
REGIONE PIEMONTE



“Realizzazione Pista Ciclabile S.P.3 -Capoluogo/Frazione S. Antonino”.

PROGETTO ESECUTIVO



A.10) QUADRO ECONOMICO

RESPONSABILE U.T.C.
Geom. Ombretta Perolio

PROGETTISTA
Studio Tecnico Associato Sado
Dott. Arch. Antonello Sado
Dott. Ing. Angelo Sado

DATA: Luglio 2021

Quadro Economico relativo al complesso delle opere

A		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	
	A1	Opere relative alla realizzazione nuova pista ciclabile	euro 713.104,36
		lavori a Corpo a base d'asta soggetti a ribasso d'asta	euro 659.213,80
		oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	euro 53.890,56
		TOTALE LAVORI	Euro 713.104,36
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	B1	Imprevisti varie ed opere in economia al lordo degli oneri della sicurezza compresa IVA 10%	euro 8.085,21
	B2	Quota incentivazione prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	euro 13.500,00
	B3	Spese Tecniche professionali per redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo, esecutivo, direzione lavori , coordinamento sicurezza e collaudo amministrativo IVA 22% e Cnpaia 4% compresi	euro 80.000,00
	B4	Tassa da versare all'Autorità di Vigilanza e spese di gara	euro 1.000,00
	B5	IVA 10% su importo lavori	euro 71.310,43
	B6	Oneri per acquisizione aree	euro 61.000,00
	B6	Oneri per allacci compresa iva	euro 2.000,00
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro 236.895,64
		TOTALE QUADRO ECONOMICO	euro 950.000,00