

COMUNE DI SALUGGIA

LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE
PALAZZO PASTORIS
Piazza del Municipio, 15 – Saluggia (VC)

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO DI
ARCHITETTURA
CARLO
ROSSO
EMANUELA
FORNARO



VIA S. CRISTOFORO 12
13100 VERCELLI
TEL 0161.251721
FAX 0161.601105
P.I. 01786210029
info@studiorossofornaro.it

Committente

Comune di Saluggia
Piazza del Municipio, 15 – Saluggia (VC)

Progettisti


Arch. Carlo Rosso

ARCHITETTO
CARLO ROSSO
VIA S. CRISTOFORO 12
13100 VERCELLI
TEL. 0161-251721
N. 371 ALBO ARCHITETTI



Arch. Emanuela Fornaro

ARCHITETTO
EMANUELA
FORNARO
VIA S. CRISTOFORO 12
13100 VERCELLI
TEL. 0161-251721
N. 412 ALBO ARCHITETTI



Dicembre 2020

Quadro Economico

IMPORTO DEI LAVORI

Importo dei lavori a base d'asta	136.145,20 Euro	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	13.502,99 Euro	
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	149.648,19 Euro	149.648,19 Euro

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori 10%	14.964,82 Euro	
Prestazioni professionali per progettazione e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Progetto D.Lgs.81/08 e s.m.i.	26.387,76 Euro	
Prestazioni professionali per Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento alla Sicurezza in fase di Esecuzione D.Lgs.81/08 e s.m.i.	12.000,00 Euro	
Contributo integrativo cassa ing/arch. 4%	1.535,51 Euro	
Somma spese tecniche + C.I. 4%	39.923,27 Euro	
Iva su spese tecniche e cassa ing./arch. 22%	8.783,12 Euro	
Per saggi ed indagini strumentali, iva 22% su saggi e Indagini, eventuali collaudi	3.360,17 Euro	
Responsabile del Procedimento	2.992,97 Euro	
Oneri non valutabili in fase preventiva di progetto DPR 544/1999 art. 44	14.964,83 Euro	
Imprevisti	16.343,20 Euro	
A disposizione per varianti richieste dalla Soprintendenza in corso d'opera	19.019,43 Euro	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	120.351,81 Euro	120.351,81 Euro

IMPORTO TOTALE INTERVENTO		270.000,00 Euro

Vercelli, dicembre 2020

I Progettisti

Arch. Emanuela Fornaro

Arch. Carlo Rosso