

# COMUNE DI SALUGGIA

PROVINCIA DI VERCELLI  
REGIONE PIEMONTE



**“Realizzazione Pista Ciclabile S.P.3 -Capoluogo/Frazione S. Antonino”.**

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA DEFINITIVO



### A.8) QUADRO ECONOMICO

**RESPONSABILE U.T.C.**  
Geom. Ombretta Perolio

**PROGETTISTA**  
Studio Tecnico Associato Sado  
Dott. Arch. Antonello Sado  
Dott. Ing. Angelo Sado

DATA: Febbraio 2021

## Quadro Economico relativo al complesso delle opere

<b>A</b>		<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	
	A1	Opere relative alla realizzazione nuova pista ciclabile	euro 674.313,12
		lavori a Corpo a base d'asta soggetti a ribasso d'asta	euro 620.694,80
		oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	euro 53.618,32
		<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro 674.313,12</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	B1	Imprevisti varie ed opere in economia al lordo degli oneri della sicurezza compresa IVA 10%	euro 47.755,57
	B2	Quota incentivazione prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	euro 13.500,00
	B3	Spese Tecniche professionali per redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo, esecutivo, direzione lavori , coordinamento sicurezza e collaudo amministrativo IVA 22% e Cnpaia 4% compresi	euro 80.000,00
	B4	Tassa da versare all'Autorità di Vigilanza e spese di gara	euro 2.000,00
	B5	IVA 10% su importo lavori	euro 67.431,31
	B6	Oneri per acquisizione aree	euro 60.000,00
	B6	Oneri per allacci compresa iva	euro 5.000,00
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro 275.686,88</b>
		<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>euro 950.000,00</b>