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RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA PER  

LA REALIZZAZIONE DI  PARCO ED AREA A VERDE PUBBLICO 
 
 

 

01. Premessa. 
 
Lo STUDIO AD, degli architetti Ottorina Spinelli e Milco Viviani, regolarmente iscritti 

all’ Ordine degli Architetti della provincia di Vercelli, nella loro qualità di Progettisti 
incaricati, a seguito del mandato tecnico dell’ente hanno eseguito gli accertamenti del 

caso, redigendo, in base a quanto assunto, nonchè alle proprie vedute e conoscenze, 
la presente relazione tecnico – illustrativa. 

 

 
02. Introduzione. 
 
Il Comune di SALUGGIA vuole intervenire su un’ area, identificata in PRGC come area 
verde, posta nel centro del paese, attualmente dismessa ad ogni uso, con la 

realizzazione di Parco a verde pubblico, per creare una sorta di oasi urbana. 
 

 

03. Considerazioni preliminari. 
 
Collocata nel cuore di Saluggia, in area adesso dismessa, è nelle intenzioni 
dell’amministrazione comunale  realizzare una sorta di polmone verde, di oasi di 

ristoro per ogni età, portare colore  e vivacità con la realizzazione percorsi  vita e 
gioco per creare voglia e possibilità di muoversi gradevolmente in un ambito di serena 

pace , con la giusta funzione del verde , dal prato ai cespugli colorati alle piante di alto 
fusto per creare una piacevole sensazione ombrosa. 
Una collocazione perfetta con ingresso da due lati, la realizzazione di una pista 

ciclabile e pedonale per  attraversare  e passeggiare in zona sicura su una strada  
attenta alla sostenibilità ecologica in color terra di Siena che agevola la camminata e 

la pedalata. 
Sarà anche realizzato un anfiteatro, dove sarà facile instaurare chiacchericcio e serie 
discussioni e assistere se del caso a spettacoli all’aperto. Una fontana a raso sarà la 

particolarità di questo sito con getti e bocche di diversa altezza e potenza che 
creeranno un senso di frescura e rilassamento in tutta l’area. Il parco sarà usabile 

anche di notte con camminamenti  illuminati a terra e dall’alto a riprendere la tipologia 
di luci già esistenti nel contesto abitato. 

 
. 

 
04. Localizzazione dell’area. 
 
Ubicata tra le Vie V. Lusani e G.M. Demaria, ed è collocata nel contesto urbano interno 

al centro abitato del capoluogo.  
Attualmente l’area risulta di proprietà di soggetti privati, l’Amministrazione Comunale 

ha già avviato l’iter per l’acquisizione degli immobili; 
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L’area si configura come area libera a prato verso Via G.B. Demaria (mapp.222, 203, 

204), mentre su Via Lusani (mapp.279, 280) vi è un fabbricato residenziale con 
annessi accessori e nella parte posteriore un cortile con piante e arbusti. 

 

05. Descrizione sommaria dei lavori. 
 
Per ragioni di opportunità i lavori saranno suddivisi in due lotti come da tavole 

allegate; 
 
Primo lotto: 

 
Preparazione dell’area, pulizia e rimozione del verde dall’area interclusa; 

 
- Formazione di rilevato mediante l’utilizzo di aggregati riciclati nelle aree da 

adibire a pista ciclopedonale ed area pavimentata con pietra artificiale; 

 
- Predisposizione e posa sotto-servizi relativi a linee elettrica, adduzione scarico 

acque (area chiosco ), pozzetti di ispezione e derivazione su linee, plinti per 
lampioni con cavidotti, predisposizione di dorsale principale per futura linea di 
irrigazione del verde; 

- Formazione di sovrastruttura per pista ciclopedonale mediante calcestruzzo 
drenate colorato in pasta color terra Siena naturale; 

- Formazione di camminamenti ed area chiosco(  chiosco da realizzare post 
operam) mediante la posa di lastre in materiale cementizio con effetto pietra 
naturale antichizzata posata su letto di sabbia con bordatura in binderi anch’essi 

in materiale cementizio con effetto pietra naturale, predisposizione all’incasso a 
faretti a led; 

- Formazione area ad anfiteatro mediante la posa in forma circolare di elementi di 
arredo urbano con all’interno area con pavimentazione decorativa; 

 

A completamento delle suddette lavorazioni previste in progetto saranno in seguito 
realizzate opere specialistiche relative alla formazione di aree verdi con messa a 

dimora di alberi ed essenze arbustive/floreali e posa di elementi di illuminazione 
pubblica; 
 

Il secondo lotto completerà i lavori di riqualificazione. 
 

 

06. Fasi di intervento. 
 
 

L’amministrazione comunale ha proceduto con una Variante al PRGC vigente e più 
precisamente con un Art.17 bis , ed ha intrapreso l’iter per acquisizione delle aree; 
Successivamente si potrà dare inizio all’esecuzione delle opere, che saranno suddivise 

in lotti  due funzionali; 

 
 

07. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori. 
 
Per dare ultimati i lavori inerenti al progetto, nella sua globalità, viene ritenuto 
sufficiente il tempo utile di 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e continui 
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decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi lavori, sempre considerando 

la suddivisione delle opere in lotti funzionali. 

 
 
 
SANTHIA’ lì Novembre 2021 
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OTTORINA SPINELLI 
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