

PROVINCIA DI VERCELLI COMUNE DI SALUGGIA



COMMITTENTE

COMUNE DI SALUGGIA
AREA TECNICA LL.PP.M.S - TECNICO MANUTENZIONI ORDINARIE E
GESTIONE AREE VERDI - AMBIENTE (OPERE PUBBLICHE) -
ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE GENERALE

PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA

- APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA con DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE n° 95 in data 6.12.2018

- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO con DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE n° 17 in data 28.03.2019

TITOLO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

PROGETTISTA

ARCH. DIEGO CENA

Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

II SINDACO

Geom. Firmino Barberis

IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

**TECNICO LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONE AMBIENTE
Geom. Ombretta Perolio**

FASCICOLO C

SCALA

VARIE

DATA

12 LUGLIO 2019

AGGIORNAMENTI



STUDIO 2C Arch. DIEGO CENA - ITALY - 10147 - TORINO - VIA ANTONIO STOPPANI 2C

CONTATTI: CELL. +393480561046 TEL. +39 011 2919368 FAX +39 011 2919368 - E-Mail: studio2c.cena@gmail.com - PEC: diegocena@architettorinopec.it - P.IVA 07920710014

STUDIO 2C Arch. Diego CENA si riserva la proprietà di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A corpo	336'643,68
Sommano	336'643,68
a2) Importo per Oneri di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A corpo	12'749,74
SOMMANO a1) + a2)	349'393,42
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto IVA Compresa	31'379,37
b2) Rilievi accertamenti e indagini	1'500,00
b3) Spostamenti Allacciamenti a pubblici servizi	7'500,00
b4) Imprevisti	10'000,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	1'800,00
b7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	2'000,00
b8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	500,00
b9) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici Indagini Archeologiche eventualmente necessarie	4'000,00
b10) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) Incentivi per funzioni tecniche ed atti 2% importo lavori	6'987,87
b11) IVA su Lavori 10 % su Voci a1+a2	34'939,34
Sommano da b1 a b11	100'606,58
TOTALE A+ B	450'000,00
Sono escluse dal presente quadro Economico le Spese Tecniche relative ai vari stati di avanzamento della Progettazione, Direzione Lavori nonchè il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Contabilità Lavori, Collaudi e Studi - Relazioni specialistiche	