



COMUNE DI SALUGGIA

Piazza Municipio, 15-16-17 - 13040 Saluggia (VC)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
Geom. Ombretta PEROLIO

IL SINDACO
Firmino BARBERIS

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL MUNICIPIO, PIAZZA DON SECONDO POLLO E VIE CIRCOSTANTI

PROGETTO ESECUTIVO

(art. 23 del D.lgs.50/2016)

Edizione: SETTEMBRE 2019

Categoria: STRADE			Commissa: L19.378	
Oggetto: QUADRO ECONOMICO			Fase: ES	
File: L19.378.ES.SD.00F.02			Elaborato: SD.00F	
Redatto: F.G.	Verificato: V.L.	Approvato: E.R.	Tomo: 01/01	Rev.: 02

REVISIONI	
N°	Descrizione
01	Emissione
02	Modifiche a seguito di osservazioni dell'Amministrazione

IL PROGETTISTA:



Via Sant'Ubaldo, 28 – 15121 Alessandria (AL) - Italy
Tel. +39.0131.752108 - Fax +39.0131.752109
E-mail: segreteria@erre-studio.it - Pec: erre-studio-srl@pec.it
Web: www.erre-studio.it
C.F./P.IVA: 02429800069 / REA: AL - 255147

.....
TIMBRO E FIRMA

1. QUADRO ECONOMICO

Codice WBS	Designazione delle diverse categorie di lavori	Importo [€]
A	LAVORI	
A.1	Importo Lavori - soggetti a ribasso	€ 780 849,28
A.2	Oneri per la sicurezza (ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) - NON soggetti a ribasso	€ 5 069,74
	IMPORTO COMPLESSIVO OPERE:	€ 785 919,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 5 000,00
B.2	Rilievi accertamenti e indagini - IVA inclusa	€ 4 000,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi - IVA inclusa	€ 4 000,00
B.4	Imprevisti - IVA inclusa	€ 5 295,70
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
B.6	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali - IVA inclusa	€ -
B.7.1.1	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ -
B.7.1.2	Cassa Nazionale di Previdenza 4%	€ -
B.7.1.3	IVA 22% su Spese Tecniche B.7.1.1 + B.7.1.2	€ -
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ -
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) - IVA inclusa	€ -
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche - ANAC	€ 375,00
B.11.1.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ -
B.11.1.2	Cassa Nazionale di Previdenza 4% su B.11.1.1	€ -
B.11.1.3	IVA 22% su Spese Tecniche B.11.1.1 + B.11.1.2	€ -
B.12	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€ 15 718,38
B.13	Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)	€ -
B.14	Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016)	€ -
B.15.1	I.V.A. su Importo Lavori di CONTRATTO --- 10% ai sensi del D.P.R. 633/1972	€ 78 591,90
B.15.2	I.V.A. su B.1 --- 22% ai sensi del D.P.R. 633/1972	€ 1 100,00
	IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE:	€ 114 080,98
	TOTALE:	€ 900 000,00